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                                                                                                                 Załącznik nr 5
Projekt umowy 

na  kontynuację i zakończenie robót budowlanych projektu pn.:
„Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach”

zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego 
przez Filharmonię Śląską im. Henryka Mikołaja Góreckiego
SPIS TREŚCI
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W dniu ...  2012 roku w Katowicach pomiędzy Filharmonią Śląską im. Henryka Mikołaja Góreckiego mającą swą siedzibę w Katowicach, ul. Sokolska 2, 40-084 Katowice,   
NIP  634-013-76-69,   Regon 000279338, 
zwaną dalej Inwestorem, reprezentowaną przez:


Panią Grażynę Szymborską 
–   Dyrektor Filharmonii Śląskiej

przy kontrasygnacie

Pani Marii Burskiej-Juraczyk 
–   Głównej Księgowej Filharmonii Śląskiej
a
... mającym siedzibę w ... przy ul. ...,  ........
zarejestrowanym w  KRS prowadzonym w Sądzie Rejonowym .... pod numerem ...
NIP ………………,  Regon  ………………………..
zwanym dalej Wykonawcą, w imieniu którego działają:

1. ...

 

2. ...


w rezultacie dokonania przez Inwestora wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.01.2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.  Nr 113,  poz. 759 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej „pzp”, w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta niniejsza Umowa.

Projekt „Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Województwa Śląskiego w ramach Działania 11.2 „Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
Rozdział I. Dane wstępne.

§ 1. Warunek rozwiązujący.

1. W związku z tym, iż zapewnienie części środków finansowych na realizację przedmiotu umowy uzależnione jest od dotacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Woje​wódz​twa Śląskiego  Inwestor zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w przypadku, gdy  finansowanie projektu zostanie wstrzymane. 

2. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyny wymienionej w ust. 1 nie mają zastosowania przepisy § 22.
3. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyny wymienionej w ust. 1 Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

§ 2. Obowiązujące przepisy.

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszego zamówienia zgodnie z obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisami i normami, a w szczególności zawartymi w Prawie budowlanym.

§ 3. Siła wyższa.
1. Strony umowy nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, z wyjątkiem zastrzeżeń przyjętych w dalszej treści umowy, jeżeli to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest skutkiem działania siły wyższej.

2. Za siłę wyższą uważa się zdarzenia zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć ani im zapobiec. W szczególności za siłę wyższą będzie się uważać działanie sił przyrody, takie jak np.: huragan, trzęsienie ziemi, powódź oraz inne zdarzenia takie jak np.: wojna, zamieszki, strajk generalny (obejmujący co najmniej 50% zakładów z branży związanej z wykonaniem umowy) trwający ponad 2 tygodnie, działania legislacyjne władz powodujące niemożność wykonania umowy.

3. Aby działanie siły wyższej zostało uznane za zaistniałe i wywołujące skutki prawne musi być potwierdzone pisemnym protokółem podpisanym przez obie strony umowy, sporządzonym niezwłocznie po zaistnieniu siły wyższej i zawierającym w załączeniu dokumenty instytucji państwowych (Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego odpowiadającego terytorialnie położeniu placu budowy, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej) potwierdzających działanie siły wyższej na terenie obejmującym plac budowy.

§ 4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy.
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w § 18 ust. 1, co stanowi  kwotę ….... zł słownie: ………………………………………….. zł 
2. Kwota zabezpieczenia została wniesiona w formie ... .
3. 70% zabezpieczenia gwarantujące zgodne z Umową należyte wykonanie, pomniejszone o kwoty wynikające z roszczeń z tytułu niewyko​nania lub nienależytego wykonania umowy, zostanie zwrócone lub zwolnione w terminie 30 dni po odbiorze końcowym, o którym mowa w § 17 ust. 1 pkt 1.2. 

4. Strony postanawiają, że 30%  wniesionego zabezpieczenia tj. kwota: ... zł słownie: ... zł zostanie przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń wynikających z tytułu rękojmi. 

5. Część zabezpieczenia mająca pokryć roszczenia z tytułu rękojmi zostanie zwrócona (zwolniona) w terminie 15 dni po odbiorze ostatecznym, o którym mowa w § 17 ust. 1 pkt 1.3. 
§ 5. Ubezpieczenie.
1. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia:

1.1. realizowanej na podstawie niniejszej umowy inwestycji od wszelkich możliwych ryzyk na kwotę równą całkowitemu wynagrodzeniu brutto określonemu w § 18 ust. 1,

1.2. OC z tytułu prowadzonej działalności dla niniejszej umowy na kwotę nie mniejszą niż 30 000 000,00 zł.
2. Wykonawca zawarł umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1.  Kopie umów stanowią załączniki nr 6 i 7 do niniejszej Umowy.

3. Wykonawca jest zobowiązany do kontynuacji ubezpieczeń aż do odbioru końcowego.
4. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Inwestorowi dowodu wpłat kolejnych składek ubezpieczeniowych w terminach zgodnych z umowami ubezpieczeniowymi.

5. W przypadku zaprzestania płacenia składek ubezpieczeniowych, Inwestor ma prawo do zawarcia takich umów za Wykonawcę lub opłacenia nie wpłaconych składek. Koszty zawarcia umów lub opłacenia składek zostaną potrącone z jakiejkolwiek płatności należnej Wykonawcy lub z kaucji zabezpie​czenia należytego wykonania umowy. 

6. Do czasu zapłacenia składek odpowiedzialność za skutki zaprzestania płacenia składek ponosi Wykonawca w pełnej wysokości, nawet gdyby szkoda ta powstała na skutek działania "siły wyższej".
§ 6. Podwykonawcy.
1. W przypadku konieczności zatrudnienia Podwykonawców w trakcie realizacji Umowy, przed zawarciem umów z Podwykonawcami, Wykonawca poinformuje o tym Inwestora. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inwestorowi projekty umów z Podwykonawcami. Jeżeli Inwestor w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraża zgodę na zawarcie umowy.
2. Wykonawca ponosi wobec Inwestora pełną odpowiedzialność za roboty, dostawy, usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzial​ności za wady, aby nie był on krótszy od odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Inwestora. 
Rozdział II. Określenie przedmiotu Umowy.

§ 7.  Przedmiot Umowy.

1. Inwestor zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres prac w oparciu o projekt budowlany, projekty wykonawcze oraz STWiORB wykonane przez Consultor Sp. z o. o., ul. Pietrusińskiego 19, 61-418 Poznań (zgodnie z załącznikiem nr 1) z uwzględnieniem ewentualnych modyfikacji tych dokumentów wynikłych z odpowiedzi na złożone w trakcie przetargu pytania wykonawców (w załączniku nr 3).

2. Przedmiot zamówienia obejmuje także:

2. organizację i zagospodarowanie placu budowy i zaplecza budowy,

2. zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej w tym map, inwentaryzacji, pomiarów itp.

2. zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu,

2. wykonanie dokumentacji powykonawczej (w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykona​w​czej) łącznie z dokonaniem wpisu geodezyjnego wszystkich prac i zatwierdzenie przez właści​we urzędy wraz z przygotowaniem wszystkich niezbędnych dokumentów do uzyska​nia pozwolenie na użytkowanie poszczególnych obiektów,
2. po zakończeniu robót demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie placu budowy,

2. zabezpieczenie, ochronę i ogrodzenie placu budowy,

2. ubezpieczenie,
2. doprowadzenie na plac budowy, opomiarowania i zużycia  mediów (woda, gaz, energia elektryczna, ogrzewanie technologiczne w czasie zimy),
2. nadzór właścicieli sieci,
2. zajęcia pasa drogowego,
2. przewóz nienormatywnych ładunków,

2. wywóz i składowanie odpadów,

2. zakup i dowóz ziemi,

2. odwóz i składowanie ziemi,

2. inne niezbędne do pełnej realizacji przedmiotu zamówienia (np. przygotowanie doku​men​tów i dokumentacji do zmiany pozwolenia na budowę, jesli taka koniecznosć zaistnieje).

§ 8.  Terminy wykonania Umowy.

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy ustala się na dzień przekazania placu budowy Wykonawcy, a zakończenia nie później niż do upływu ….. miesięcy od daty przekazania placu budowy, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy.

2. Wykonawca zapewni warunki do montażu organów zgodnie z wymaganiami wykonawcy organów nie później niż do dnia ………… roku. Niedotrzymanie ww. terminu skutkować będzie poniesieniem przez Wykonawcę kosztów składowania gotowych elementów organów zgodnie z wymaganiami wykonawcy organów, do czasu ich montażu w budynku Filharmonii Śląskiej.

3. Termin rozpoczęcia montażu organów powinien zostać wskazany w Harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy.

Rozdział III. Realizacja przedmiotu umowy.

§ 9. Wykonanie robót zamiennych i dodatkowych.

1. Jeżeli w toku realizacji zamówienia zajdzie konieczność wykonania robót zamiennych nie wymagających poniesienia dodatkowych kosztów, Wykonawca wykona te roboty po pisemnym uzgodnieniu ich z Inwestorem. 
2. Jeżeli pojawi się konieczność wykonania robót dodatkowych, w rozumieniu ustawy pzp, Wykonawca wykona te roboty na podstawie zawartych odrębnych umów. Za roboty dodatkowe  będą  uznane wyłącznie roboty, których wykonanie jest niezbędne do całkowitego zakończenia inwestycji.
3. Wykonując roboty dodatkowe Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tych samych norm, standardów i parametrów wykonywanych prac co w niniejszym zamówieniu.
§ 10. Inżynier Kontraktu. Koordynacja robót.
1. Inwestor oświadcza, że umową nr ……... z dnia ……………... powołał Inżyniera Kontraktu, który będzie świadczył usługi związane z zarządzaniem, kontrolą i nad​zorem nad reali​za​cją robót budo​wlanych, dostawą i montażem wyposażenia oraz na wszystkich etapach będzie repre​zentował Zamawiającego jako Inwestora w kontaktach z instytucjami oraz służbami krajowymi i unijnymi oraz wypełniał obowiązki Inwestora w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.
2. Inżynier Kontraktu  jest uprawniony do występowania do Inwestora z uzasadnioną merytorycznie inicjatywą dokonywania takich zmian jakości i ilości robót lub ich odpowiednich części, aby zapewnić zgodność realizacji inwestycji z projektami budowlanymi, pozwoleniem na budowę, przepisami Prawa budowlanego i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

3. Inżynier Kontraktu może w szczególności przedstawić Inwestorowi w porozumieniu z Wykonawcą propozycje na piśmie w przedmiocie:

3.1.  zwiększenia ilości robót lub ograniczenia ilości robót w porównaniu do ilości umówionej,

3.2.  zrezygnowania z wykonania określonych robót,

3.3.  wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.

4. Inżynier Kontraktu, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inwestora na ograniczenie lub rezygnację z wykonania określonych robót, wydaje odnośne polecenie w tej materii Wykonawcy w formie pisemnej.

5. Propozycje Inżyniera Kontraktu dotyczące wykonania robót dodatkowych stanowić będą dla Inwestora podstawę do ich zamówienia w trybie określonym w art. 67 ust. 1 pkt. 5 pzp. 

§ 11. Kierownik robót.

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:

1.1. Kierownik budowy w osobie: ...
posiadającego uprawnienia budowlane nr ...
 wydane przez ... w dniu ... .
2. Dodatkowo Wykonawca  powoła:

2.1. Kierownika robót branży instalacyjnej w osobie: 
...
posiadającego uprawnienia budowlane nr ...
 wydane przez ... w dniu ... .
2.2. Kierownika robót branży elektrycznej w osobie: 
...
posiadającego uprawnienia budowlane nr ... 
wydane przez ... w dniu ... .
2.3. Kierownika robót branży drogowej w osobie:
...
posiadającego uprawnienia budowlane nr ...
wydane przez ... w dniu ... .
3. Zmiana personalna Kierownika budowy lub kierowników robót lub powołanie nowych kierowników robót wymaga zgody Inwestora. 

§ 12. Przekazanie placu budowy.
Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpi protokolarnie w terminie 14 dni od daty  pisemnego wezwania Wykonawcy przez Inwestora do przejęcia placu budowy.

§ 13. Zabezpieczenie mienia.
1. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy realizacji przedmiotu zamówienia.

2. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał plac budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, będzie usuwał zbędne materiały, odpady, śmieci i nie​potrzebne urządzenia prowizoryczne oraz składował wszystkie urządzenia pomocnicze.

3. Wykonawca na własny koszt doprowadzi na plac budowy (zaplecze i budowa obiektów) wszystkie niezbędne media, zamontuje liczniki i będzie ponosić koszty zużycia wody, gazu, energii elektrycznej i ogrzewania technologicznego w czasie zimy w okresie realizacji robót oraz będzie ponosić koszty utrzymania oraz konserwacji urządzeń i obiektów.

4. Wykonawca zabezpieczy przed kradzieżą i zniszczeniem wszystkie maszyny, urządzenia 
i materiały dostarczone na  plac budowy.

5. Inwestor wymaga, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać odpowiednie ogrodzenie placu budowy oraz zapewni oświetlenie placu budowy w terminie 14 dni od daty przejęcia placu budowy.

6. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na plac budowy oraz do udostępnienia danych i informacji związanych z realizacją przedmiotu umowy pracownikom organów: 

6.1. Inwestora,

6.2. Państwowego Nadzoru Budowlanego,

6.3. Inspekcji Ochrony Środowiska,

6.4. Inspekcji Sanitarnej,

6.5. Państwowej Inspekcji Pracy,

6.6. Państwowej Straży Pożarnej,

6.7. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
7. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować plac budowy i zawiadomić  Inwestora o gotowości do odbioru.
8. Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera Kontraktu. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inżynierem Kontraktu.
9. Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z placem budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. Wykonawca zabezpieczy Inwestora przejmując odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z placem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.
§ 14. Materiały.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z materiałów własnych i materiałów nabytych od innych producentów.

2. Materiały o których mowa w ust. 1 muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

3. Na żądanie Inwestora (Inżyniera Kontraktu) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

4. Wykonawca zapewni na żądanie Inwestora potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót wykonanych na terenie budowy, a także do sprawdzenia ilości i ceny zużytych materiałów, w tym okaże do wglądu faktury zakupu.

5. Czynności, o których mowa w ust. 4, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

6. Jeżeli Inwestor zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą Umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.

7. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań wymienionych w ust. 6 okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót są niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały, bądź wykonanie robót jest zgodne z Umową, to koszty tych badań obciążają Inwestora.

§ 15. Obowiązki szczegółowe.
1. Umowa obejmuje wykonanie wszelkich prac niezbędnych do realizacji przez Wykonawcę inwestycji.

2. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

2.1. Informowanie Inwestora (Inżyniera Kontraktu) o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie umożliwiającym podjęcie działań decyzyjnych (projektowych i finansowych) i pozwalających na kontynuowanie budowy bez przerw,

2.2. Uzgadnianie z Inwestorem robót mogących wpłynąć na stosunki z sąsiadami realizowanej inwestycji, właścicielami dróg, itp. (np. rozkopy, praca ciężkiego sprzętu, itp).
2.3. Informowanie Inżyniera Kontraktu o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających w terminie co najmniej 3 dni przed odbiorem lub zakryciem. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inżyniera Kontraktu, zobowiązany jest na żądanie Inżyniera Kontraktu odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego,

2.4. Koordynacja robót budowlano-montażowych i dostaw.
2.5. Bieżące monitorowanie wpływu inwestycji na stan techniczny budynku przyległego przy pl. Wolności 3 oraz podejmowanie niezbędnych działań zgodnie z zaleceniami projektanta i wynikających z ekspertyz.
2.6. Uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego.
2.7. Powiadomienie o prowadzeniu robót ziemnych właścicieli sieci.
2.8. Usuwanie awarii związanych z realizacją przedmiotu umowy.
2.9. Oznakowanie placu budowy. 

2.10.  
Zapewnienie zabezpieczenia p.poż.

2.11. Zabezpieczenie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przepisanych prawem warunków i świadczeń dla swoich pracowników. Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Inwestora.
2.12. Przestrzeganie tajemnicy handlowej i nie podawanie do wiadomości osób trzecich treści umowy oraz dokumentacji jak też innych wiadomości powziętych w związku z reali​zacją Umowy. 

§ 16. Dodatkowe prawa Inwestora.
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za realizację przedmiotu Umowy w całości.

2. W okresie realizacji inwestycji Inwestorowi przysługują także następujące prawa i ciążą następujące obowiązki:

2.1.  W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca udostępni Inwestorowi wszystkie dane, które umożliwią ocenę jakości i terminowości wykonanych prac, protokoły odbioru, protokoły badań, sprawdzeń, prób szczelności, itp,

2.2.   W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Inwestor będzie przynajmniej raz w miesiącu zwoływał Radę Budowy oraz nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie narady robocze w celu bieżącej kontroli realizacji Umowy. Na spotkaniach Rady Budowy muszą być obecni pełnomocni przedstawiciele Wykonawcy oraz Kierownik budowy. Miejscem spotkań Rady Budowy i narad  roboczych będzie biuro Kierownika budowy. 

Rozdział IV. Zasady odbiorów robót.

§ 17. Odbiór robót.

1. Ustala się przeprowadzanie trzech rodzajów odbiorów:

1.1. odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawienia faktury częściowej za zaawansowanie wykonania elementów robót zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym – załącznik nr 2,

1.2. odbiór końcowy, który nastąpi po całkowitym zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, 

1.3. odbiór ostateczny, który będzie dokonany po upływie terminu gwarancji i rękojmi i będzie  polegał na sprawdzeniu usunięcia wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancji, 

2. Dokonanie odbiorów częściowych bez zastrzeżeń:

2.1. nie rozpoczyna biegu terminów dla dochodzenia uprawnień odszkodowawczych z tytułu rękojmi bądź gwarancji,

2.2. nie zwalnia Wykonawcy z ponoszenia ryzyk związanych z przedmiotem danego odbioru.

3. Bieg terminów, o których mowa w ust. 2 pkt. 2.1) i zwolnienia z ryzyk, o których mowa 
w ust. 2 pkt 2.2) rozpoczyna się z chwilą dokonania czynności wymienionych w ust. 1 pkt. 1.2).

4. Wykonawca będzie zgłaszał Inwestorowi gotowość do odbioru końcowego wpisem w Dzienniku Budowy. Inżynier Kontraktu w terminie do 7 dni od daty dokonania wpisu do Dziennika Budowy jest zobowiązany do zwołania komisji z udziałem przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy.

5. Wykonawca przeprowadzi przed odbiorami na własny koszt przewidziane przepisami próby i sprawdzenia techniczne. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Inwestora wpisem do Dziennika Budowy, nie później niż na 7 dni przed terminem wyznaczonym do dokonywania prób i sprawdzeń.

6. Inżynier Kontraktu sprawdza w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę i potwierdza swoim podpisem zgodność zakresu wykonanych robót z Harmo​nogramem rzeczowo-finansowym (załączniki nr 2) realizacji przedmiotu Umowy.
7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Inwestor wyznacza termin ich usunięcia.

8. Inwestorowi przysługują następujące uprawnienia:

8.1. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może w odpowiednim stosunku obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy,

8.2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub zlecić wykonanie przedmiotu odbioru na koszt Wykonawcy przez osobę trzecią.

9. Odbiór końcowy i ostateczny dokonywany  będzie przez komisję działającą zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Odbiorów częściowych dokonuje Inżynier Kontraktu.
10. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany komisyjny protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, ustalenia dotyczące istniejących wad, jak też terminy na usunięcie stwierdzonych wad przy odbiorze. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Inwestora (Inżyniera Kontraktu) o usunięciu wad oraz do zgłoszenia gotowości do odbioru usunięcia wad zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4. 

Rozdział V. Rozliczenia finansowe.
§ 18. Wynagrodzenie i zasady rozliczeń.
1. Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu Umowy wynosi 
                                 ... zł 
(słownie zł:...) netto 
plus 23% VAT tj.       ... zł 
(słownie zł:...) 
co daje razem           ... zł 
(słownie zł:...) brutto.
       Podatek VAT naliczany będzie w wystawianych fakturach według stawki obowiązującej dla
       danego rodzaju robót (art. 51 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku
       akcyzowym). 

2. Zakłada się, że wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 2. Gdyby zaistniały okoliczności, których nie dało się przewidzieć i nie wynikające z winy Wykonawcy, powodujące konieczność dokonania zmian harmonogramu, to Wykonawca i Inwestor zatwierdzą nowy Harmonogram rzeczowo-finansowy w formie pisemnej. 
3. W przypadku rezygnacji Inwestora z realizacji jakiejś części przedmiotu Umowy, lub jej zmniejszenia – kwota należna Wykonawcy zostanie pomniejszona o wartość niewykonywanej lub pomniejszonej części. Pomniejszenie nastąpi o wartości przewidziane przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym dla omawianych części przedmiotu umowy.
4. Wykonanie robót dodatkowych nie objętych umową może nastąpić jedynie na podstawie odrębnej umowy, a wynagrodzenie ustalone w oparciu o podstawy cenotwórcze kosztorysu ofertowego zgodnie z ofertą. Wykonanie robót dodatkowych nie objętych odrębną umową  nie stanowi podstawy do wystawienia faktury i zapłaty za nią. 
5. W przypadku zaistnienia przejściowych trudności w finansowaniu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca będzie kontynuował prace angażując swoje środki przez okres do 3 miesięcy.
6. Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest protokół zaawansowania elementów robót, a faktury końcowej protokół odbioru końcowego. Faktury będą przez Inwestora płacone w terminie do 30 dni (słownie trzydzieści dni) od daty złożenia faktury wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę jej wystawienia, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ... nr ... .
7. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców, Wykonawca będzie każdorazowo przed terminem zapłaty faktury przedkładał oświadczenia Podwykonawców, że nie zalega wobec nich z płatnościami pod rygorem wstrzymania płatności.
8. Inwestor oświadcza, że jest podatnikiem VAT  
NIP:  634-013-76-69
Wykonawca oświadcza, że jest podatkiem VAT  
NIP: ...
9. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT, Inwestor ma prawo odmówić jej przyjęcia.
10. Za datę zapłaty faktury uznany zostaje dzień obciążenia konta Inwestora.
Rozdział VI. Zasady odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy.
§ 19. Gwarancje.

1. Strony rozszerzają odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy na okres 120 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego poprzez udzielenie przez Wykonawcę gwarancji.

2. Okres gwarancji wynosi: 120 miesięcy licząc od daty końcowego odbioru przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca ponosi solidarną odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy z dotychczasowym wykonawcą robót tj. Konsorcjum firm:

Lider Konsorcjum:  Mostostal Warszawa S.A. mający siedzibę w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 11A,  00-673 Warszawa, zarejestrowany w  KRS prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000008820, NIP 526-020-49-95,  Regon  012059053;
Partner Konsorcjum:  Acciona Infraestructuras S.A. mający siedzibę w Madrycie, Alcobendas,  
Parque Empresarial de la Moraleja, Avenida de Europa 18, Madryt, zarejestrowany w  Rejestrze Handlowym Miasta Madryt pod numerem 649 arkusz nr M-185, 418.
§ 20. Rękojmia.
1. Inwestor może egzekwować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji przez okres 120 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego, o którym mowa w § 17 ust. 1 pkt 1.2 Umowy.

2. Inwestor zastrzega sobie prawo do zastępczego usunięcia wad na koszt Wykonawcy 
w przypadku niewykonania przez niego zobowiązań umownych w tym zakresie, po bez​sku​tecz​nym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

3. Koszty usunięcia wad, o których mowa w ust. 1 w przypadku, o którym mowa w ust. 2 Inwestor będzie pokrywał z zabezpieczenia, o którym mowa w § 4 Umowy.
Rozdział VII. Odszkodowanie umowne.

§ 21. Kary umowne.
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Wykonawca płaci Inwestorowi kary umowne:

2.1.   za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 18 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu wynikającego z § 8 ust. 1 Umowy,

2.2.   za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 18 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

2.3.   za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 18 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień przerwy,

2.4.   za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 18 ust. 1 niniejszej Umowy,

3. Inwestor płaci Wykonawcy kary umowne:

3.1.   za zwłokę w przystąpieniu do przeprowadzenia czynności odbiorowych w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 18 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał się rozpocząć,

3.2.   z tytułu odstąpienia od Umowy z winy Inwestora w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 18 ust. 1 niniejszej Umowy, przy czym odstąpienie przez Inwestora w oparciu o art. 145 pzp nie stanowi podstawy do kary umownej.

4. Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez Inwestora z żądaniem zapłacenia kary. W razie zwłoki w zapłacie kary Inwestor może potrącić należną mu karę z dowolnej należności Wykonawcy lub zaspokoić się z ustanowionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Rozdział VIII. Zasady rozwiązania  Umowy.

§ 22. Rozwiązanie Umowy.

1. Jeżeli rozpoczęcie, realizacja lub zakończenie poszczególnych części lub całości przedmiotu Umowy opóźnia się z winy Wykonawcy albo jeżeli przedmiot Umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową lub z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, Inwestor może rozwiązać Umowę, powierzając poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu Umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

2. Rozwiązanie Umowy bez okresu wypowiedzenia może nastąpić w przypadku:

2.1.  nastąpienia upadłości Wykonawcy,

2.2.  wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub zrzeczenia się majątku Wykonawcy na rzecz wierzycieli,

2.3.  przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji swojej firmy, 

2.4.  nierozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji robót objętych niniejszą Umową  w ciągu 30 dni od chwili gdy Wykonawca powinien je rozpocząć,

2.5.  zaniechania realizacji umowy przez Wykonawcę, a w szczególności w razie przerwania wykonywania robót przez okres dłuższy niż 30 dni,

3. Rozwiązanie umowy z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia może nastąpić w przypadku:

3.1.  opóźnienia z winy Wykonawcy terminu wykonania poszczególnych robót określonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, przekraczającego okres 30 dni,

3.2.  wstrzymania wykonania robót przez władze nadzoru budowlanego lub inne organy administracji z winy Wykonawcy, trwające dłużej niż 14 dni,

3.3.  nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy.

4. W razie rozwiązania Umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 do 3 Wykonawca w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go przez Inwestora o rozwiązaniu Umowy jest zobowiązany do:

4.1.  sporządzenia przy udziale przedstawicieli Inwestora inwentaryzacji robót, 

4.2.  przekazania placu budowy, 

5. Rozwiązanie umowy następuje poprzez pisemne powiadomienie Wykonawcy przez Inwestora.

6. W razie niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązków przewidzianych w ust. 4 niniejszego paragrafu Inwestor ma prawo sporządzić na własną rękę i na koszt Wykonawcy inwentaryzację robót oraz protokół przekazania placu budowy, zawiadamiając na piśmie o tym Wykonawcę oraz wprowadzić nowego Wykonawcę do dalszej realizacji robót. 
7. W razie rozwiązania Umowy przez Inwestora, Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego wstrzymania robót i zabezpieczenia nie zakończonych robót oraz placu budowy.

8. W razie rozwiązania Umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materiały i sprzęt opłacone przez Inwestora stanowią jego własność i pozostaną w jego dyspozycji.

9. Jeżeli Inwestor rozwiązał Umowę z winy Wykonawcy Inżynier Kontraktu sprawdzi zakres robót wykonanych przez Wykonawcę oraz wartość wykonanych robót. Dodatkowymi kosztami stanowiącymi różnicę pomiędzy kwotą wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z § 18 ust.1 niniejszej Umowy w odniesieniu do robót, od realizacji których odstąpiono, a kosztami wynegocjo​wanymi z nowym Wykonawcą, Inwestor obciąży dotychczasowego Wykonawcę. Na poczet zabezpieczenia tych kosztów Inwestor zatrzymuje pełną kwotę wynagrodzenia z tytułu realizacji robót określonych w protokole inwentaryzacji. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie w tym przypadku powiadomienie przez Inwestora o dokonaniu ostatecznego rozliczenia przedmiotu Umowy z określeniem kwoty, jaka pozostała do uregulowania z tytułu wynagrodzenia za realizację prac określonych w protokole inwentaryzacji. 

10. Wykonawca może rozwiązać umowę w razie:

10.1. nieprzekazania przez Inwestora placu budowy w terminie 60 dni od terminu ustalonego w niniejszej Umowie. 

10.2. nieprzystąpienia przez Inwestora do zgłoszonego odbioru robót przez okres dłuższy niż 60 dni.

Rozdział IX. Postanowienia końcowe.

§ 23. Cesja praw.

1. W przypadku reorganizacji lub połączenia Wykonawcy z innym podmiotem, Wykonawcy przysługuje prawo wyznaczenia następcy prawnego swoich interesów i zobowiązań wynikających z Umowy, za zgodą Inwestora wyrażoną na piśmie.

2. W przypadku braku możliwości ustanowienia cesjonariusza z winy Wykonawcy, Inwestor potraktuje to jako przypadek przewidziany w § 22 ust. 2 Umowy.

§ 24. Zmiany postanowień Umowy.

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem niżej określonych możliwości i warunków dokonania takiej zmiany:

1.1.  Inwestor przewiduje możliwość zmiany strony Umowy w sytuacji wystąpienia sukcesji generalnej z mocy prawa,

1.2.  Inwestor przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, jeżeli dochowanie terminu określonego w umowie jest niemożliwe z uwagi na:

1.2.1. siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, w tym dotyczące niesprzyjających warunków atmosferycznych, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osoby trzecie,

1.2.2. siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Inwestora, w tym takie których Inwestor przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć;

1.2.3. wykonanie nieprzewidzianych robót dodatkowych,

1.2.4. konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 
1.2.5. konieczność uzyskanie dodatkowych opinii lub uzgodnień,

1.2.6. wykopaliska uniemożliwiające wykonanie robót w ustalonym terminie,

1.2.7. jakiekolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Inwestora lub dające się przypisać Inwestorowi, personelowi Inwestora lub innemu wykonawcy wprowadzo​nemu przez Inwestora,
1.2.8. zmianę personelu Wykonawcy lub Inwestora.

1.3.  Inwestor przewiduje możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia brutto, w przypadku zmiany przepisów obowiązujących dotyczących podatku od towarów i usług,

1.4.  Inwestor przewiduje możliwość zmian w zakresie jakości lub innych parametrów technicznych charakterystycznych dla danego elementu przedmiotu umowy lub zmianę technologii uzasadnionych postępem technologicznym lub zmianą obowiązujących przepisów,  jeżeli zmiany te są korzystne dla Inwestora,

1.5.  Inwestor przewiduje możliwość dokonania zmiany w Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji przedmiotu Umowy bez zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku zmiany warunków finansowania lub zaistnienia  innych niezależnych od niego czynników.

2. Dokonanie zmiany umowy w zakresie wynikającym z ust. 1 wymaga uprzedniego złożenia na piśmie prośby Wykonawcy wskazującej zasadność wprowadzenia zmian i zgody Inwestora na jej dokonanie lub przedłożenia propozycji zmiany przez Inwestora.

3. Jakiekolwiek zmiany niniejszej Umowy nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy (z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 3)

4. Jakiekolwiek zmiany niniejszej Umowy wymagają –   pod rygorem nieważności –   zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, chyba że w treści umowy wyraźnie wskazano, iż dana czynność nie wymaga zmiany umowy.

5. Prawa i obowiązki wynikające z umowy nie mogą być przekazane na rzecz osób trzecich 
z wyjątkiem określonym w § 23.

 § 25. Rozstrzyganie sporów pomiędzy Stronami.

1. Strony Umowy dążyć będą do polubownego rozstrzygania wszelkich spornych spraw wynikłych na tle realizacji postanowień Umowy, a w przypadku braku porozumienia Strony uprawnione są do wystąpienia na drogę sądową.

2. Do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest Sąd właściwy miejscowo dla Inwestora.

 § 26. Sprawy nieuregulowane.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi.

 § 27. Ilość egzemplarzy Umowy.

Umowa niniejsza została sporządzona się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Inwestora i 1 dla Wykonawcy.

§ 28. Załączniki.

Integralną częścią Umowy są Załączniki:

Załącznik  1.
Wykaz dokumentacji projektowej i STWiORB.

Załącznik  2. 
Harmonogram rzeczowo-finansowy  realizacji przedmiotu Umowy.

Załącznik  3. 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi na złożone w trakcie przetargu pytania wykonawców.

Załącznik  4.
Kopia oferty Wykonawcy i kosztorys szczegółowy.
Załącznik  5. Gwarancja zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Załącznik  6. Polisa OC.
Załącznik  7. Polisa ubezpieczenia realizacji zamówienia od wszelkich możliwych ryzyk.
WYKONAWCA: 
INWESTOR:
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