SIWZ: Kontynuacja i zakończenie robót budowlanych projektu pn. „Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach”

Załącznik nr 4

CZYNNIKI CENOTWÓRCZE DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ROBÓT:
1) Stawka roboczogodziny (rg): ……………………………..,


2) Koszty pośrednie (Kp): ………………………,


3) Zysk (Z): ………………………
Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego                                                                

